
一般労務費・機械設備据付労務費集計表

人工集計表

古賀水再生センター　脱水機設備更新

労務員 機械設備据付工 設備機械工 普通作業員 配管工 溶接工 ダクト工 はつり工 電工 技術者

名称 （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人）

機器等据付方

鋳鉄管据付方

400以上

鋼管据付方

鋳鉄管据付方

350以下

小配管据付方

ダクト等据付方

複合工・仮設工

計器類据付方

撤去集計表より

計

設計書計上数量



数量02-(2) 機器等据付工 設備

単位重量

（t/台） 単位人工 補正率補正後人工 据付人工 設備機械工技術者 電工 一般品 特大品

汚泥脱水機 6 1

汚泥供給ポンプ 1 1

薬品供給ポンプ 1 1

無機凝集剤注入ポンプ 1 1

鋼製加工品 7 1.19 1

流量計　50A　再利用 1

流量計　40A　支給品 1

流量計　15A　再利用 1

濃度計　50A　支給品 1

人

人

人

人

人

備　考
据　付　工

計算式

歩掛り

電　　　工

機械設備据付工

普通作業員

設備機械工

技　術　者

名　　称 分類 台数

計

計器据付工 輸送重量(t)



一般労務費・機械設備撤去労務費集計表

人工集計表

撤去 設備

労務員 機械設備据付工 設備機械工 普通作業員 配管工 溶接工 ダクト工 はつり工 電工 技術者

名称 （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人）

機器等撤去方

鋳鉄管撤去方

400以上

鋼管撤去方

鋳鉄管撤去方

350以下

小配管撤去方

ダクト等撤去方

複合工・仮設工

計器類撤去方

計

設計書計上数量 新設集計表へ



数量02-(2) 機器等撤去工 設備

単位重量

（t/台） 単位人工 補正率補正後人工 撤去人工 設備機械工技術者 電工 一般品 特大品

汚泥脱水機 6 10.48 1

汚泥供給ポンプ 1 0.223 1

薬品供給ポンプ 1 0.124 1

無機凝集剤注入ポンプ 1 0.078 1

流量計　50A　再利用 1

流量計　40A　支給品 1

流量計　15A　再利用 1

濃度計　50A　支給品 1

再利用無し

再利用有り

再利用有り 人

(再利用無し+有り) 人

再利用無し 人

人

人

名　　称 分類 台数
計器撤去工 輸送重量(t)

計

電　　　工

機械設備据付工

普通作業員

設備機械工

技　術　者

備　考
撤　去　工歩掛り

計算式



スクラップ処分量

補助区分：高率・低率・単費

名称 数量 単位重量(ton) 重量(ton) 備考
汚泥脱水機 1 10.48 10.48
汚泥供給ポンプ 1 0.223 0.223
薬品供給ポンプ 1 0.124 0.124
無機凝集剤注入ポンプ 1 0.078 0.078

合計（機器） 10.905
合計（管） 0.9564

計 11.8614 11.9t



スクラップ処分量

補助区分：高率・低率・単費

名称 数量 単位重量(ton) 重量(ton) 備考
鋳鉄管 1 0.687 0.687
SUS304TP sch20 50A 0.4 0.00497 0.001 屋内
SUS304TP sch20 65A 14 0.00635 0.088 屋内
SUS304TP sch20 80A 0.6 0.00848 0.005 屋内
SGP-VA 15A 0.3 0.0014 0.0004 屋内
SGP-VA 20A 22.8 0.00182 0.041 屋内
SGP-VA 40A 0.4 0.00416 0.001 屋内
SGP-VA 50A 23.5 0.00566 0.133 屋内

合計(ton) 0.9564



鋳鉄管集計表（３５０φ以下）
(□モルタルライニング管　　■粉体エポキシ管）
(■標準　　  □クレーン使用　　  □既設錯綜）

　　 　　解析単位重量 鋳鉄管 弁類 総重量 配    管 配管工 全長に対するメカ 異形管

口径 　　　 　Wo 重量 重量 歩掛かり 直管の単位重量 率

(ＷＭ）
（mmφ） L x X Wo W ΣＷ ｎ ｍ ＷＭ

(m) (個） 個／ｍ (kg/m) (t) (t) (t) (人／ｔ） （人） （本） (kg) (kg/m) α
75 18.203 21 1.153 24.6 0.447 0.24 0.687 2 52.1 5.724 0.88

屋 100
内 150
露 200
出 250

300
350

75
水 100

150
200

中 250
300
350

75
屋 100
外 150
露 200
出 250

300
350

75
屋 100
外 150
埋 200
設 250

300
350

↓ ↓
0.687 t 人



配　管　口　径　別　鋳　鉄　管　集　計　表　（ ３ ５ ０ φ 以 下 ） ( 1 / 1 )

管　口　径 φ 75 (□モルタルライニング管　　■粉体エポキシ管）

(■標準　　  □クレーン使用　　  □既設錯綜）

（　１　）　配　管　長　（　Ｌ　）

ス　　ケ　　ル　　ト　　ン　　Ｎｏ． 計

区　分 1 （ｍ）

屋　内 18.203 18.203

水　中

屋　外

埋　設

（　２　）　メ　カ　直　管　本　数　（　ｎ　）

ス　　ケ　　ル　　ト　　ン　　Ｎｏ． 計

区　分 1 （本）

屋　内 2 2

水　中

屋　外

埋　設

（　３　）　異　形　管　（　χ　）

ス　　ケ　　ル　　ト　　ン　　Ｎｏ． 計

区　分 1 （個）

屋　内 21 21

水　中

屋　外

埋　設



鋳 鉄 管 弁 類 集 計 表

名称 材質 口径 区分 ス  ケ  ル  ト  ン   Ｎ Ｏ． 合計 単位重量 重量

屋内 水中 屋外 埋設 1 (kg) (kg)

仕切弁 FC/SUS 75 ○ 4 4 50 200

逆止弁 FC/SUS 75 ○ 1 1 40 40

据付重量 屋内 水中 屋外 埋設

口径 75 100 150 200 250 300 350 75 100 150 200 250 300 350 75 100 150 200 250 300 350 75 100 150 200 250 300 350

kg 240

t 0.24



鋳 鉄 管 塗 装 集 計 表

屋内露出 屋外露出 水中

アクリルＮＡＤ ポリウレタン樹脂 エポキシ樹脂

(㎡) (㎡) (㎡)

1 4.563

鋳鉄管拾い表

スケルトンNO.

4.563

端数処理 4.56



鋳鉄管拾い表（φ３５０以下）

(□モルタルライニング管　　■粉体エポキシ管）

管名称 ｽｹﾙﾄﾝNo. 1 (■標準　　  □クレーン使用　　  □既設錯綜）

区　　　　　分 メカ直管 異形管 弁類 塗装面積

No. 口　径 形　　　状 屋内 水中 屋外 地中 本数 個数 個数 配　管　長 公称口径×3.14×延長さ

(mmφ) 露出 露出 埋設 （本） （個） （個） （ｍ） （m2）

1 75 ○ 2 21 5 18.203 0.075×3.14×(18.203+0.24×4+0.215)=4.563㎡

塗装面積合計 （屋内） 4.563㎡ （屋外） （水中）



数量05-(4)　小配管据付人工表

　　　　　　　　　種　類
　 屋　 内 屋　 外 埋　 設 配管工計
　管　種

1.配管用(白.黒),水道用鋼管 A B C - → 人

2. ラ イ ニ ン グ 鋼 管 D E F - → 人

3. ス テ ン レ ス 鋼 管 G H I - → 人

4. 塩 化 ビ ニ ル 管 J K - L → 人

合計 人

排水・通気



数量05-(1)　小配管据付人工表 　 　　　　　　　　　　　　　設備

　1.配管用（白.黒）,水道用鋼管 2. ラ イ ニ ン グ 鋼 管

口　径 設計 設計

数量 歩掛 人工数 歩掛 人工数 歩掛 人工数 数量 歩掛 人工数 歩掛 人工数 歩掛 人工数

（㎜） （m）（人/m） （人） （人/m） （人） （人/m） （人） （m）（人/m） （人） （人/m） （人） （人/m） （人）

0.33

13又は15

25.1

20

25

32

0.44

40

25.8

50

65

75又は80

100

125

150

200

250

300

350

A B C D E F

計

※数量の上段は屋内、中段は屋外、下段は埋設を示す。

　屋外配管 　埋設配管　屋内配管 　屋外配管 　埋設配管 　屋内配管



数量05-(2)　小配管据付人工表

　  3. ス テ ン レ ス 鋼 管 　　　4.　塩　化　ビ　ニ　ル　管

口　径 設計 設計

数量 歩掛 人工数 歩掛 人工数 歩掛 人工数 数量 歩掛 人工数 歩掛 人工数 歩掛 人工数

（㎜） （m）（人/m） （人） （人/m） （人） （人/m） （人） （m）（人/m） （人） （人/m） （人） （人/m） （人）

13又は15

20

25

32

40

0.44

50

15.4

65

0.6

75又は80

100

125

3.7

150

200

4.5

250

300

350

G H I J K L

計

※数量の上段は屋内、中段は屋外、下段は埋設を示す。

排水・通気管　屋外配管 　埋設配管 　屋内配管 　屋外配管　屋内配管



数量05-1-(2)　小配管集計表

2.配管据付工

口径

(㎜) 屋内(m) 屋外(m) 埋設(m) 屋内(m) 屋外(m) 埋設(m) 屋内(m) 屋外(m) 埋設(m) 屋内(m) 屋外(m)排･通(m)

15 0.33

20 25.1

25

32

40 0.44

50 25.8 0.44

65 15.4

80 0.6

100

125 3.7

150

200 4.5

250

300

350

　　設　 計 　数 　量

ライニング鋼管 ステンレス鋼鋼管 塩化ビニル管鋼管



数量05-1-(5)　小配管集計表

小配管スケルトン別集計表（据付）                           設備（　／　）
屋内

材　質 口　径 計 端数処理

1 2 3 4 5

SUS304TP sch20 50 0.44 0.44 0.44

SUS304TP sch20 65 15.4 15.4 15.4

SUS304TP sch20 80 0.6 0.6 0.6

SGP-FVA 15 0.33 0.33 0.33

SGP-FVA 20 25.113 25.113 25.1

SGP-FVA 40 0.44 0.44 0.44

SGP-FVA 50 25.795 25.795 25.8

　　　 　ス　ケ　ル　ト　ン　№



数量05-1-(5)　小配管集計表

小配管スケルトン別集計表（据付）                           設備（　／　）
排水・通気

材　質 口　径 計 端数処理

1 2 3 4 5

VP 200 4.5 4.5 4.5

VU 125 3.7 3.7 3.7

　　　 　ス　ケ　ル　ト　ン　№



数量05-1-(1)　小配管集計表

　　　　　　　　　　　　　設備

1.直接材料費

口径

(㎜)

15 1.09

20 82.9

25

32

40 1.45

50 85.1

65 37

80

100

125 8.7

150

200 10.6

250

300

350

400
- - - - - - - - -

450
- - - - - - - - -

500
- - - - - - - - -

550
- - - - - - - - -

600
- - - - - - - - -

650
- - - - - - - - -

700
- - - - - - - - -

750
- - - - - - - - -

800
- - - - - - - - -

HIVP

　　換　算　数　量　(m)

SGPW SGP SGP(白)
SUS304TP
sch10

SUS304TP
sch20

SUS304TP
sch40 SGP-VB SGP-VA SGP-FVA VP VU



数量05-1-(5)　小配管集計表

小配管スケルトン別集計表（材料）                           設備（　／　）

材　質 口　径 計 端数処理
1 2 3 4 5

36.96
SUS304TP sch20 65 36.96 37

1.089
SGP-FVA 15 1.089 1.09

82.872
SGP-FVA 20 82.872 82.9

1.452
SGP-FVA 40 1.452 1.45

85.123
SGP-FVA 50 85.123 85.1

VP 200 10.575 10.6
10.575

VU 125 8.695 8.7
8.695

　　　 　ス　ケ　ル　ト　ン　№



小配管弁類                           設備（　／　）

名称 材質 口径 計
2 3

ダイヤフラム弁 PVC 20 3 3

ダイヤフラム弁 PVC 50 2 2

逆止弁 PVC 50 1 1

可とう管 ゴム 50 1 1

ストレーナ PVC 20 1 1

　　　 　ス　ケ　ル　ト　ン　№



数量05-2-(1)　小配管材料計算書 　　　　　　　　　　　　             設備

配管据付工

ｽｹﾙﾄﾝ 区分 配管･弁類等の 口径 サポ－ト 塗装 実長 設計数量 備考

№ 名 称・材 質 (㎜) (m) 65A以下

実長×1.1(m) 計

1 屋内 SUS304TP sch20 50 要 要 0.4 0.44

1 屋内 SUS304TP sch20 80 要 要 0.6 0.6

材　料　費

換算数量(A×下記)



数量05-2-(1)　小配管材料計算書 　　　　　　　　　　　　             設備

配管据付工

ｽｹﾙﾄﾝ 区分 配管･弁類等の 口径 サポ－ト 塗装 実長 設計数量 備考

№ 名 称・材 質 (㎜) (m) 65A以下 ×

実長×1.1(m) 3.3 計

2 屋内 SGP-FVA 40 要 要 0.4 0.44 1.452 1.452

2 屋内 SGP-FVA 50 要 要 23.45 25.795 85.123 85.123

材　料　費

換算数量(A×下記)



数量05-2-(1)　小配管材料計算書 　　　　　　　　　　　　             設備

配管据付工

ｽｹﾙﾄﾝ 区分 配管･弁類等の 口径 サポ－ト 塗装 実長 設計数量 備考

№ 名 称・材 質 (㎜) (m) 65A以下 ×

実長×1.1(m) 3.3 計

3 屋内 SGP-FVA 15 要 要 0.3 0.33 1.089 1.089

3 屋内 SGP-FVA 20 要 要 22.83 25.113 82.872 82.872

材　料　費

換算数量(A×下記)



数量05-2-(1)　小配管材料計算書 　　　　　　　　　　　　             設備

配管据付工

ｽｹﾙﾄﾝ 区分 配管･弁類等の 口径 サポ－ト 塗装 実長 設計数量 備考

№ 名 称・材 質 (㎜) (m) 65A以下 ×

実長×1.1(m) 2.35 計

4 排水通気 VU 125 要 不要 3.7 3.7 8.695 8.695

4 排水通気 VP 200 要 不要 4.5 4.5 10.575 10.575

材　料　費

換算数量(A×下記)



数量05-2-(1)　小配管材料計算書 　　　　　　　　　　　　             設備

配管据付工

ｽｹﾙﾄﾝ 区分 配管･弁類等の 口径 サポ－ト 塗装 実長 設計数量 備考

№ 名 称・材 質 (㎜) (m) 65A以下 ×

実長×1.1(m) 2.4 計

5 屋内 SUS304TP sch20 65 要 不要 14 15.4 36.96 36.96

材　料　費

換算数量(A×下記)



ダクト付帯設備材料及び据付

名　称 材質 計 面積及び 歩掛り ダクト工

4 （個） 送風機NO. (人／個) (人)

ダンパ－ PVC φ 125 1 1 0.012

形状・口径

(mm）

ス　ケ　ル　ト　ン　Ｎｏ．





鋼製加工品合計

SUS304

鋼製架台類 鋼製架台類 サポ－ト類 鋼製蓋類 鋼製架台類 サポ－ト類 鋼製蓋類

Znﾒｯｷ 塗装 塗装 Znﾒｯｷ

NO.1 1189.515

据付重量

合計 1189.515 1189.515

端数処理 1190kg 1.19t

SS400



鋼 製 架 台 類 （　　　）
（ＳＳ＋亜鉛メッキ） 工事名称： NO.1

鋼 材 名 [-100*50*5 L-50*50*6 PL-9t PL-6t CHP-4.5t [-150*75*6.5 FRP蓋

№ 名  称 ( m ) ( m ) ( m2 ) ( m2 ) ( m2 ) ( m )

Ａ 数量合計           

Ｂ 単位重量 9.36 4.43 70.65 47.1 36.99 18.6

kg
Ｃ 鋼材重量計 Ａ×Ｂ           

（端数処理） 集計前の各々の数値については、小数点4桁目を切り捨てる。
集計時については、有効数字3桁、小数点以下2位以内とし、次の位を四捨五入する。 複合工集計表へ

鋼 製 加 工 品 集 計 表 (SS400)



鋼 製 架 台 類 （　　　）
（ＳＳ＋塗装） 工事名称： NO.1

鋼 材 名 [-100*50*5 L-50*50*6 PL-9t FB-50*6 CHP-4.5t SGP*32A SGP*20A

№ 名  称 ( m ) ( m ) ( m2 ) ( m ) ( m2 ) ( m ) ( m )

Ａ 数量合計           

Ｂ 単位重量 9.36 4.43 70.65 2.36 36.99 3.38 1.68

kg
Ｃ 鋼材重量計 Ａ×Ｂ           

（端数処理） 集計前の各々の数値については、小数点4桁目を切り捨てる。
集計時については、有効数字3桁、小数点以下2位以内とし、次の位を四捨五入する。

鋼 製 加 工 品 集 計 表 (SS400)



サ ポ － ト 類 （　　　）
（ＳＳ＋塗装） 工事名称： NO.1

鋼 材 名 [-100*50*5 PL-9t [-150*75*6.5

№ 名  称 ( m ) ( m2 ) ( m )

ＰＳ－１ 2.2 0.176
ＰＳ－２ 0.44 26.5
ＰＳ－３ 0.44 24.5
ＰＳ－４ 0.088 7.5

Ａ 数量合計 2.2 1.144 58.5        

Ｂ 単位重量 9.36 70.65 18.6

kg
Ｃ 鋼材重量計 Ａ×Ｂ 20.592 80.823 1088.1       1189.515

（端数処理） 集計前の各々の数値については、小数点4桁目を切り捨てる。
集計時については、有効数字3桁、小数点以下2位以内とし、次の位を四捨五入する。

鋼 製 加 工 品 集 計 表 (SS400)



鋼 製 蓋 類 （　　　）
（ＳＳ＋亜鉛メッキ） 工事名称： NO.1

鋼 材 名 ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ

№ 名  称 (m2)

Ａ 数量合計           

Ｂ 単位重量 29

kg
Ｃ 鋼材重量計 Ａ×Ｂ          

（端数処理） 集計前の各々の数値については、小数点4桁目を切り捨てる。
集計時については、有効数字3桁、小数点以下2位以内とし、次の位を四捨五入する。

鋼 製 加 工 品 集 計 表 (SS400)



鋼 製 架 台 類 （　　　）
工事名称： NO.1

鋼 材 名 L-50*50*5 FB-100*5 FB-50*5 RB-φ13

№ 名  称 ( m ) ( m ) ( m ) ( m )

Ａ 数量合計           

Ｂ 単位重量 3.81 3.97 1.98 1.05

kg
Ｃ 鋼材重量計 Ａ×Ｂ           

（端数処理） 集計前の各々の数値については、小数点4桁目を切り捨てる。
集計時については、有効数字3桁、小数点以下2位以内とし、次の位を四捨五入する。

鋼 製 加 工 品 集 計 表 (SUS304)



サ ポ － ト 類 （　　　）
工事名称： NO.1

鋼 材 名 [-150*75*6 PL-9t L-50*50*6 L-65*65*6 L-75*75*9

№ 名  称 ( m ) ( m2 ) ( m ) ( m ) ( m )

Ａ 数量合計           

Ｂ 単位重量 13.9 71.5 4.46 5.95 10.06

kg
Ｃ 鋼材重量計 Ａ×Ｂ           

（端数処理） 集計前の各々の数値については、小数点4桁目を切り捨てる。
集計時については、有効数字3桁、小数点以下2位以内とし、次の位を四捨五入する。

鋼 製 加 工 品 集 計 表 (SUS304)



鋼 製 蓋 類 （　　　）
工事名称： NO.1

鋼 材 名 L-50*50*5 FB-100*5 FB-50*5 RB-φ13

№ 名  称 ( m ) ( m ) ( m ) ( m )

Ａ 数量合計           

Ｂ 単位重量 3.81 3.97 1.98 1.05

kg
Ｃ 鋼材重量計 Ａ×Ｂ           

（端数処理） 集計前の各々の数値については、小数点4桁目を切り捨てる。
集計時については、有効数字3桁、小数点以下2位以内とし、次の位を四捨五入する。

鋼 製 加 工 品 集 計 表 (SUS304)



［ 100×50×5
(0.3+0.4×2)×2=2.2 2.2

PL 9
0.22×0.2×2×2=0.176 0.176

［ 100×50×5

400

PL 9  220×200

［ 150×75×6.5
(0.5+2.4×2)×5=26.5 26.5

PL 9
0.22×0.2×2×5=0.44 0.44

［ 150×75×6.5

2400

PL 9  220×200

加工品形式 数  量 5

500

Ｎｏ 名称 ＰＳ－２ 計　　算 計

計

加工品形式 数  量 2

300

鋼製加工品計算書

Ｎｏ 名称 ＰＳ－１ 計　　算



［ 150×75×6.5
(0.5+2.2×2)×5=24.5 24.5

PL 9
0.22×0.2×2×5=0.44 0.44

［ 150×75×6.5

2200

PL 9  220×200

［ 150×75×6.5
0.5+3.5×2=7.5 7.5

PL 9
0.22×0.2×2=0.088 0.088

［ 150×75×6.5

3500

PL 9  220×200

加工品形式 数  量 1

500

Ｎｏ 名称 ＰＳ－４ 計　　算 計

計

加工品形式 数  量 5

500

鋼製加工品計算書

Ｎｏ 名称 ＰＳ－３ 計　　算





数量07   複合工集計表 新設 設備

鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ 無筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ ﾓﾙﾀﾙ充填 鉄筋工 はつり工 はつり殻 型枠工 アンカ穴 栗石 掘削 埋戻し 残土処理

名     称 [1:2] [1:3]2cm厚 [1:3]5cm厚 φ13 処分

(m3) (m3) (m3) (m2) (m2) (kg) (m3) (m3) (m2) (箇所) (m2) (m3) (m3) (m3)

汚泥供給ポンプ基礎 0.364 1.71 14.56 0.182 0.182 0.8

薬品供給ポンプ基礎 0.216 1.14 8.64 0.108 0.108 0.6

脱水機基礎 7.99 20.84 319.6 3.196 3.196 4.86

サポ－ト根巻 0.234 3.12

配管貫通部 0.123 0.31

撤去集計表より 5.207 5.207

計 8.57 0.357 23.69 342.8 8.693 8.693 9.69

端数処理 8.57m3 0.36m3 23.7m2 343kg 8.69m3 8.69m3 9.69m2

モルタル仕上



数量07   複合工集計表 撤去 設備

鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ 無筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ ﾓﾙﾀﾙ充填 鉄筋工 はつり工 はつり殻 型枠工 アンカ穴 栗石 掘削 埋戻し 残土処理

名     称 [1:2] [1:3]2cm厚 [1:3]5cm厚 φ13 処分

(m3) (m3) (m3) (m2) (m2) (kg) (m3) (m3) (m2) (箇所) (m2) (m3) (m3) (m3)

汚泥供給ポンプ基礎撤去 0.182 0.182

薬品供給ポンプ基礎撤去 0.108 0.108

脱水機基礎撤去 4.794 4.794

配管貫通部（撤去配管） 0.123 0.123

計 5.207 5.207

モルタル仕上

新設集計表へ



複合工計算書

名 数

称 汚泥供給ポンプ基礎 量

700

200
400

200

鉄 コ 1.3×0.7×0.4=0.364 型 (1.3+0.7)×2×0.2=0.8
筋 ン
・ ク 枠
無 リ 0.364 0.8
筋 ｜ 工

ト m3 m2
鉄 0.364×40=14.56

筋
14.56

工
m3 kg

1.3×0.7+(1.3+0.7)×2×0.2 はつり工と同じ
=1.71 産

廃
1.71 処 0.182

理
m2 m3

1.3×0.7×0.2=0.182

0.182

m3

1

1300

モ
ル
タ
ル
充
填
モ
ル
タ
ル
仕
上

は
つ
り
工



複合工計算書

名 数

称 薬品供給ポンプ基礎 量

600

200
400

200

鉄 コ 0.9×0.6×0.4=0.216 型 (0.9+0.6)×2×0.2=0.6
筋 ン
・ ク 枠
無 リ 0.216 0.6
筋 ｜ 工

ト m3 m2
鉄 0.216×40=8.64

筋
8.64

工
m3 kg

0.9×0.6+(0.9+0.6)×2×0.2 はつり工と同じ
=1.14 産

廃
1.14 処 0.108

理
m2 m3

0.9×0.6×0.2=0.108

0.108

m3

1

900

モ
ル
タ
ル
充
填
モ
ル
タ
ル
仕
上

は
つ
り
工



複合工計算書

名 数

称 脱水機基礎 量

3400

300
500

200

鉄 コ 4.7×3.4×0.5=7.99 型 (4.7+3.4)×2×0.3=4.86
筋 ン
・ ク 枠
無 リ 7.99 4.86
筋 ｜ 工

ト m3 m2
鉄 7.99×40=319.6

筋
319.6

工
m3 kg

4.7×3.4+(4.7+3.4)×2×0.3 はつり工と同じ
=20.84 産

廃
20.84 処 3.196

理
m2 m3

4.7×3.4×0.2=3.196

3.196

m3

1

4700

モ
ル
タ
ル
充
填
モ
ル
タ
ル
仕
上

は
つ
り
工



複合工計算書

名 数

称 サポ－ト根巻 量

PS-1 4
PS-2 10
PS-3 10
PS-4 2
合計 26

50

□300

鉄 コ 型 0.3×4×0.05×2×26=3.12
筋 ン
・ ク 枠
無 リ 3.12
筋 ｜ 工

ト m3 m2
0.3×0.3×0.05×2×26=0.234 鉄

筋
0.234

工
m3 kg

m2

m3

仕

26

モ
ル
タ
ル
充

上

は
つ
り
工

填
モ
ル
タ
ル



配管貫通部

モルタル充填 π×(D
2
-d

2
)×t×個数

4

φd φD 型枠工 π×(D
2
-d

2
)×S×個数 S 壁（両面）=2

4 床（片面）=1

はつり工 π×D
2
×t×個数

管径 開口径 厚み 壁 床 数量 ﾓﾙﾀﾙ充填 型枠工 はつり
d D t 有 無 1 4 5 (m3) (m2) (m3)
75 250 400 〇 〇 1 1 0.017 0.044

125 350 400 〇 〇 1 1 0.033 0.083
200 450 400 〇 〇 1 1 0.051 0.127
65 200 400 〇 〇 2 2 0.022 0.056

0.123 0.31

4

t

合計

ス　ケ　ル　ト　ン　Ｎｏ箱抜



鋳鉄管集計表（３５０φ以下）
(□モルタルライニング管　　■粉体エポキシ管）
(■標準　　  □クレーン使用　　  □既設錯綜） 撤去

　　 　　解析単位重量 鋳鉄管 弁類 総重量 配    管 配管工 全長に対するメカ 異形管

口径 　　　 　Wo 重量 重量 歩掛かり 直管の単位重量 率

(ＷＭ）
（mmφ） L x X Wo W ΣＷ ｎ ｍ ＷＭ

(m) (個） 個／ｍ (kg/m) (t) (t) (t) (人／ｔ） （人） （本） (kg) (kg/m) α
75 18.203 21 1.153 24.6 0.447 0.24 0.687

屋 100
内 150
露 200
出 250

300
350

75
水 100

150
200

中 250
300
350

75
屋 100
外 150
露 200
出 250

300
350

75
屋 100
外 150
埋 200
設 250

300
350

↓ ↓
0.687 t 人



配　管　口　径　別　鋳　鉄　管　集　計　表　（ ３ ５ ０ φ 以 下 ） ( 1 / 1 )

管　口　径 φ 75 (□モルタルライニング管　　■粉体エポキシ管）

(■標準　　  □クレーン使用　　  □既設錯綜）

（　１　）　配　管　長　（　Ｌ　）

ス　　ケ　　ル　　ト　　ン　　Ｎｏ． 計

区　分 11 （ｍ）

屋　内 18.203 18.203

水　中

屋　外

埋　設

（　２　）　メ　カ　直　管　本　数　（　ｎ　）

ス　　ケ　　ル　　ト　　ン　　Ｎｏ． 計

区　分 11 （本）

屋　内 2 2

水　中

屋　外

埋　設

（　３　）　異　形　管　（　χ　）

ス　　ケ　　ル　　ト　　ン　　Ｎｏ． 計

区　分 11 （個）

屋　内 21 21

水　中

屋　外

埋　設



鋳 鉄 管 弁 類 集 計 表

名称 材質 口径 区分 ス  ケ  ル  ト  ン   Ｎ Ｏ． 合計 単位重量 重量

屋内 水中 屋外 埋設 11 (kg) (kg)

仕切弁 FC/SUS 75 ○ 4 4 50 200

逆止弁 FC/SUS 75 ○ 1 1 40 40

据付重量 屋内 水中 屋外 埋設

口径 75 100 150 200 250 300 350 75 100 150 200 250 300 350 75 100 150 200 250 300 350 75 100 150 200 250 300 350

kg 240

t 0.24



鋳鉄管拾い表（φ３５０以下）

撤去 (□モルタルライニング管　　■粉体エポキシ管）

管名称 ｽｹﾙﾄﾝNo. 11 再利用無し (■標準　　  □クレーン使用　　  □既設錯綜）

区　　　　　分 メカ直管 異形管 弁類 塗装面積

No. 口　径 形　　　状 屋内 水中 屋外 地中 本数 個数 個数 配　管　長 公称口径×3.14×延長さ

(mmφ) 露出 露出 埋設 （本） （個） （個） （ｍ） （m2）

1 75 ○ 2 21 5 18.203

塗装面積合計 （屋内） （屋外） （水中）



数量05-(4)　小配管撤去人工表 撤去
再利用しない

　　　　　　　　　種　類
　 屋　 内 屋　 外 埋　 設 配管工計
　管　種

1.配管用(白.黒),水道用鋼管 A B C - → 人

2. ラ イ ニ ン グ 鋼 管 D E F - → 人

3. ス テ ン レ ス 鋼 管 G H I - → 人

4. 塩 化 ビ ニ ル 管 J K - L → 人

合計 人

排水・通気



数量05-(1)　小配管撤去人工表 撤去 　 　　　　　　　　　　　　　設備
再利用しない

　1.配管用（白.黒）,水道用鋼管 2. ラ イ ニ ン グ 鋼 管

口　径 設計 設計

数量 歩掛 人工数 歩掛 人工数 歩掛 人工数 数量 歩掛 人工数 歩掛 人工数 歩掛 人工数

（㎜） （m）（人/m） （人） （人/m） （人） （人/m） （人） （m）（人/m） （人） （人/m） （人） （人/m） （人）

0.3

13又は15

22.8

20

25

32

0.4

40

23.5

50

65

75又は80

100

125

150

200

250

300

350

A B C D E F

計

※数量の上段は屋内、中段は屋外、下段は埋設を示す。

　屋外配管 　埋設配管　屋内配管 　屋外配管 　埋設配管 　屋内配管



数量05-(2)　小配管撤去人工表 撤去
再利用しない

　  3. ス テ ン レ ス 鋼 管 　　　4.　塩　化　ビ　ニ　ル　管

口　径 設計 設計

数量 歩掛 人工数 歩掛 人工数 歩掛 人工数 数量 歩掛 人工数 歩掛 人工数 歩掛 人工数

（㎜） （m）（人/m） （人） （人/m） （人） （人/m） （人） （m）（人/m） （人） （人/m） （人） （人/m） （人）

13又は15

20

25

32

40

0.4

50

14

65

0.6

75又は80

100

125

3.7

150

200

4.5

250

300

350

G H I J K

計

※数量の上段は屋内、中段は屋外、下段は埋設を示す。

排水・通気管　屋外配管　埋設配管 　屋内配管　屋内配管 　屋外配管



数量05-1-(2)　小配管集計表

2.配管撤去工 撤去
再利用しない

口径

(㎜) 屋内(m) 屋外(m) 埋設(m) 屋内(m) 屋外(m) 埋設(m) 屋内(m) 屋外(m) 埋設(m) 屋内(m) 屋外(m)排･通(m)

15 0.3

20 22.8

25

32

40 0.4

50 23.5 0.4

65 14

80 0.6

100

125 3.7

150

200 4.5

250

300

350

　　設　 計 　数 　量

ライニング鋼管 ステンレス鋼鋼管 塩化ビニル管鋼管



数量05-1-(5)　小配管集計表 撤去
再利用しない

小配管スケルトン別集計表                           設備（　／　）
屋内

材　質 口　径 計 端数処理

11 12 13 14 15

SUS304TP sch20 50 0.4 0.4 0.4

SUS304TP sch20 65 14 14 14

SUS304TP sch20 80 0.6 0.6 0.6

SGP-FVA 15 0.3 0.3 0.3

SGP-FVA 20 22.83 22.83 22.8

SGP-FVA 40 0.4 0.4 0.4

SGP-FVA 50 23.45 23.45 23.5

　　　 　ス　ケ　ル　ト　ン　№



数量05-1-(5)　小配管集計表 撤去
再利用しない

小配管スケルトン別集計表                           設備（　／　）
排水・通気

材　質 口　径 計 端数処理

11 12 13 14 15

VP 200 4.5 4.5 4.5

VU 125 3.7 3.7 3.7

　　　 　ス　ケ　ル　ト　ン　№



数量05-2-(1)　小配管材料計算書 　　　　　　　　　　　　             設備
撤去 再利用しない

配管撤去工

ｽｹﾙﾄﾝ 区分 配管･弁類等の 口径 サポ－ト 塗装 実長 設計数量 備考

№ 名 称・材 質 (㎜) (m)

11 屋内 SUS304TP sch20 50 要 不要 0.4 0.4

11 屋内 SUS304TP sch20 80 要 不要 0.6 0.6

材　料　費

換算数量(A×下記)



数量05-2-(1)　小配管材料計算書 　　　　　　　　　　　　             設備
撤去 再利用しない

配管撤去工

ｽｹﾙﾄﾝ 区分 配管･弁類等の 口径 サポ－ト 塗装 実長 設計数量 備考

№ 名 称・材 質 (㎜) (m)

12 屋内 SGP-FVA 40 要 不要 0.4 0.4

12 屋内 SGP-FVA 50 要 不要 23.45 23.45

材　料　費

換算数量(A×下記)



数量05-2-(1)　小配管材料計算書 　　　　　　　　　　　　             設備
撤去 再利用しない

配管撤去工

ｽｹﾙﾄﾝ 区分 配管･弁類等の 口径 サポ－ト 塗装 実長 設計数量 備考

№ 名 称・材 質 (㎜) (m)

13 屋内 SGP-FVA 15 要 不要 0.3 0.3

13 屋内 SGP-FVA 20 要 不要 22.83 22.83

材　料　費

換算数量(A×下記)



数量05-2-(1)　小配管材料計算書 　　　　　　　　　　　　             設備
撤去 再利用しない

配管撤去工

ｽｹﾙﾄﾝ 区分 配管･弁類等の 口径 サポ－ト 塗装 実長 設計数量 備考

№ 名 称・材 質 (㎜) (m)

14 排水通気 VU 125 要 不要 3.7 3.7

14 排水通気 VP 200 要 不要 4.5 4.5

材　料　費

換算数量(A×下記)



数量05-2-(1)　小配管材料計算書 　　　　　　　　　　　　             設備
撤去 再利用しない

配管撤去工

ｽｹﾙﾄﾝ 区分 配管･弁類等の 口径 サポ－ト 塗装 実長 設計数量 備考

№ 名 称・材 質 (㎜) (m)

15 屋内 SUS304TP sch20 65 要 不要 14 14

材　料　費

換算数量(A×下記)



ダクト付帯設備材料及び据付

撤去

名　称 材質 計 面積及び 歩掛り ダクト工

14 （個） 送風機NO. (人／個) (人)

ダンパー PVC 125 1 1 0.012

形状・口径

(mm）

ス　ケ　ル　ト　ン　Ｎｏ．





複合工計算書

名 数

称 汚泥供給ポンプ基礎撤去 量

700

200

鉄 コ 型
筋 ン
・ ク 枠
無 リ
筋 ｜ 工

ト m3 m2
鉄

筋

工
m3 m3

は はつり工と同じ
つ
り
殻 0.182
処

m2 分 m3
1.3×0.7×0.2=0.182

0.182

m3

仕
上

は
つ
り
工

充
填
モ
ル
タ
ル

1

1300

モ
ル
タ
ル



複合工計算書

名 数

称 薬品供給ポンプ基礎撤去 量

600

200

鉄 コ 型
筋 ン
・ ク 枠
無 リ
筋 ｜ 工

ト m3 m2
鉄

筋

工
m3 m3

は はつり工と同じ
つ
り
殻 0.108
処

m2 分 m3
0.9×0.6×0.2=0.108

0.108

m3

仕
上

は
つ
り
工

充
填
モ
ル
タ
ル

1

900

モ
ル
タ
ル



複合工計算書

名 数

称 脱水機基礎撤去 量

3400

300

鉄 コ 型
筋 ン
・ ク 枠
無 リ
筋 ｜ 工

ト m3 m2
鉄

筋

工
m3 m3

は はつり工と同じ
つ
り
殻 4.794
処

m2 分 m3
4.7×3.4×0.3=4.794

4.794

m3

仕
上

は
つ
り
工

充
填
モ
ル
タ
ル

1

4700

モ
ル
タ
ル



配管貫通部（撤去配管）

モルタル充填 π×D2×t×個数

φd φD 型枠工 π×D2×S×個数 S 壁（両面）=2
4 床（片面）=1

はつり工 π×(D2-d2)×t×個数
4

管径 開口径 厚み 壁 床 数量 ﾓﾙﾀﾙ充填 型枠工 はつり
d D t 11 14 15 (m3) (m2) (m3)
75 250 400 〇 1 1 0.017

125 350 400 〇 1 1 0.033
200 450 400 〇 1 1 0.051
65 200 400 〇 2 2 0.022

0.123合計

ス　ケ　ル　ト　ン　Ｎｏ

4

t



一般労務費・機械設備据付労務費集計表

人工集計表

仮設

労務員 機械設備据付工設備機械工普通作業員 配管工 溶接工 ダクト工 はつり工 電工 技術者

名称 （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人）

機器等据付方

鋳鉄管据付方

400以上

鋼管据付方

鋳鉄管据付方

350以下

小配管据付方

ダクト等据付方

複合工・仮設工

計器類据付方

撤去集計表より

計

設計書計上数量



数量02-(2) 機器等据付工 設備

単位重量

（t/台） 単位人工 補正率補正後人工 据付人工 設備機械工技術者 電工 一般品 特大品

仮設鋼製加工品 7 0.892 1

人

人

人

人

人

名　　称 分類 台数

計

計器据付工 輸送重量(t)
備　考

据　付　工

計算式

歩掛り

電　　　工

機械設備据付工

普通作業員

設備機械工

技　術　者



一般労務費・機械設備撤去労務費集計表

人工集計表

撤去 設備

労務員 機械設備据付工 設備機械工 普通作業員 配管工 溶接工 ダクト工 はつり工 電工 技術者

名称 （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人）

機器等撤去方

鋳鉄管撤去方

400以上

鋼管撤去方

鋳鉄管撤去方

350以下

小配管撤去方

ダクト等撤去方

複合工・仮設工

計器類撤去方

計

設計書計上数量 新設集計表へ



数量02-(2) 機器等撤去工 設備

単位重量

（t/台） 単位人工 補正率補正後人工 撤去人工 設備機械工技術者 電工 一般品 特大品

仮設鋼製加工品撤去 7 0.892 1

再利用無し

再利用有り

再利用有り 人

(再利用無し+有り) 人

再利用無し 人

人

人電　　　工

機械設備据付工

普通作業員

設備機械工

技　術　者

備　考
撤　去　工歩掛り

計算式
名　　称 分類 台数

計器撤去工 輸送重量(t)

計



スクラップ処分量

補助区分：高率・低率・単費

名称 数量 単位重量(ton) 重量(ton) 備考
仮設鋼製加工品撤去 1 0.892 0.892

合計（機器） 0.892 0.89t
合計（管）

計 0.892 0.89t



鋼製加工品合計 仮設

SUS304

鋼製架台類 鋼製架台類 サポ－ト類 鋼製蓋類 鋼製架台類 サポ－ト類 鋼製蓋類

Znﾒｯｷ Znﾒｯｷ

NO.1 891.99

据付重量

合計 891.99 891.99

端数処理 892kg 0.892t

SS400



鋼 製 架 台 類 （　　　）
（ＳＳ） 工事名称： NO.1

鋼 材 名 [-100*50*5 CHP-4.5t SGP*25A

№ 名  称 ( m ) ( m2 ) ( m )

仮設階段 11.76 2.076 25.24
仮設スロープ 31.08 9.54

Ａ 数量合計 42.84  11.616   25.24     

Ｂ 単位重量 9.36 36.99 2.43

kg
Ｃ 鋼材重量計 Ａ×Ｂ 400.982  429.675   61.333     891.99

（端数処理） 集計前の各々の数値については、小数点4桁目を切り捨てる。
集計時については、有効数字3桁、小数点以下2位以内とし、次の位を四捨五入する。

鋼 製 加 工 品 集 計 表 (SS400)



[100×50×5
(0.96+0.6+1.76+2.56)*2 11.76

CPL 4.5
0.96*0.6+0.5*0.25*12 2.076

SGP 25A
(0.96+1.43+2.53)*2+1.1*14 25.24

[100×50×5
(0.96+2.2+3.2)*3+1.5*8 31.08

CPL 4.5
(0.96+2.2+3.2)*1.5 9.54

仮設階段

仮設スロープ

計

計　　算 計

加工品形式 数  量 1

Ｎｏ 名称

鋼製加工品計算書

計　　算Ｎｏ

数  量 1

名称

加工品形式

CPL　4.5

[100×50×5

[100×50×5

1
50
0

960

32
00

2200

1
60
0

1
10
0

[100×50×5

SGP　25A

[100×50×5
CPL　4.5

1430

1
60
0

1
10
0

25
30

25
60

1760

5
0
0

250960

6
0
0

1
10
0




